Załącznik Nr 9 do SIWZ – wzór umowy
                                                                                         AZAPUZA/36/19/PN
UMOWA NR AZAPUZA / .... /2019
zawarta w dniu ……...........…..............................…..  pomiędzy:

Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi, przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Nr 8 (kod pocztowy: 91-348 Łódź) NIP: 724-000-31-25, REGON: 000288538, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011997 reprezentowanym przez:

1. Prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego – Dyrektora Instytutu, 
2. Mgr inż. Barbarę Jurewicz – Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główną Księgową
zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

………………………….. z siedzibą w …………. (kod pocztowy ……….), przy ulicy ……………….. , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………… , pod nr KRS …………., NIP ……….. , REGON ………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………....................................................……...... –  (imię i nazwisko, pełniona funkcja)

2..…………………….......................................................… –  (imię i nazwisko, pełniona funkcja)

w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego dla postępowania „Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z wymianą infrastruktury zewnętrznej kanalizacyjnej i naprawą dróg i parkingów oraz pracami projektowymi celem dostosowania do standardów UE” – etap I: 

Adaptacja pomieszczeń dla pracowników Instytutu oraz prowadzenia działalności dydaktyczno-leczniczej na czas realizacji inwestycji”
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej: ustawa Pzp), została zawarta Umowa o następującej treści:
§ 1 

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest:  „Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z wymianą infrastruktury zewnętrznej kanalizacyjnej i naprawą dróg i parkingów oraz pracami projektowymi celem dostosowania do standardów UE” – etap I: Adaptacja pomieszczeń dla pracowników Instytutu oraz prowadzenia działalności dydaktyczno-leczniczej na czas realizacji inwestycji”
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentację określoną w:
  -   szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Dokumentacja  

       projektową)
·  Przedmiarze robót
· Załączniku nr 1 do umowy

· Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
· Projekt Wykonawczy
· Przedmiar robót
· STWiORB
· SIWZ z załącznikami
· oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu znak: AZAPUZA/36/19/PN
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania umowy, miejscem wykonania umowy  oraz zakresem rzeczowym przedmiotu umowy i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń i potwierdza pełną wykonalność przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

Termin wykonania umowy

1. Termin realizacji całości zamówienia ustala się  do dnia 30 listopada 2019 r.
2. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie wszystkich robót wraz z wynikającymi stąd konsekwencjami finansowymi dla Zamawiającego.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę bezusterkowego odbioru końcowego, obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, wraz z uzyskaniem niezbędnych do prawidłowego użytkowania pozwoleń odpowiednich instytucji i organów.
§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z treścią złożonej oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

· Wynagrodzenie ryczałtowe netto   …………………  zł (słownie: .........................…………złotych)

· Wynagrodzenie ryczałtowe brutto ………………….  zł (słownie: .....................…....………złotych)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, jest niezmienne przez cały okres trwania niniejszej umowy, obejmuje wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy (zamówienia) zgodnego z dokumentacją techniczną i umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca, w trakcie trwania umowy, nie może doliczać dodatkowych kosztów, których nie uwzględnił w obliczeniu ceny.

3. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, inne roboty, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót oraz postanowień umowy. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wykonawstwa, w tym w szczególności robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu niezbędnego do wykonania umowy zgodnie z dokumentacją projektową, a także utrzymania i likwidacji placu budowy, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, koszty usunięcia i utylizacji odpadów po rozbiórkach, koszty prowadzenia kierownictwa robót, uzgodnień oraz inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających dofinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (tj.  „Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z wymianą infrastruktury zewnętrznej kanalizacyjnej i naprawą dróg i parkingów oraz pracami projektowymi celem dostosowania do standardów UE” – etap I:  Adaptacja pomieszczeń dla pracowników Instytutu oraz prowadzenia działalności dydaktyczno-leczniczej na czas realizacji inwestycji”
Minister zastrzega sobie prawo rezygnacji z jego dofinansowania, która nie będzie rodzić po stronie Instytutu żadnych roszczeń wobec Ministra.

5. W przypadkach określonych w art. 177 lub 179 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) może zostać podjęta decyzja o blokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa.

6. W przypadku ograniczenia kwoty dotacji lub przekazania jej w kwocie niższej niż kwota przewidziana w umowie na udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z wymianą infrastruktury zewnętrznej kanalizacyjnej i naprawą dróg i parkingów oraz pracami projektowymi celem dostosowania do standardów UE” – etap I: Adaptacja pomieszczeń dla pracowników Instytutu oraz prowadzenia działalności dydaktyczno-leczniczej na czas realizacji inwestycji” Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną część prac (dany etap prac). 

7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest prawidłowe zakończenie przedmiotu niniejszej umowy wraz z usunięciem ewentualnych wad lub usterek, którego pisemnym potwierdzeniem jest protokół odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem postanowień § 2 ust. 3.

8. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, z zastrzeżeniem iż faktura musi zostać  dostarczona do Zamawiającego do dnia 02 grudnia 2019 roku
9. Strony oświadczają, że jako podatnicy podatku „VAT” są uprawnione do otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość  przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego utworzone na platformie utworzonej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191)

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

§ 4

Współpraca Stron

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza się porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej (Każda ze Stron po otrzymaniu korespondencji  w drodze e-mail lub fax, niezwłocznie potwierdza drugiej stronie fakt jej otrzymania)

2. Zamawiający ma prawo do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy – Prawo budowlane 

2. Zamawiający protokolarnie przekaże po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawcy teren budowy bez zbędnej zwłoki. 

3. Inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie mgr inż. Michał Majek. Uprawnienia budowlane nr LOD/0832/OWOK/07
4. Szczegółowy zakres obowiązków Zamawiającego wynika z niniejszej umowy oraz przepisów ustawy Prawo budowlane i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników.

5. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego;

2) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach robót. Wykonawca zwolniony będzie z odpowiedzialności zarówno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zamawiającego polegającego na wstrzymaniu lub opóźnieniu rozpoczęcia jakichkolwiek robót, jeżeli polecenie to narusza umowę, decyzje organów administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomić na piśmie Zamawiającego

3) współpraca z Wykonawcą w zakresie uzyskiwania wszelkich zgód, decyzji i innych uzgodnień administracyjno-prawnych związanych z przedmiotem zamówienia, w szczególności poprzez udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach dotyczących ich uzyskiwania.

6. Osobami do kontaktów z Wykonawcą ustanowionymi przez Zamawiającego są: 

· w sprawach budowlanych – mgr inż. Michał Majek

· w sprawach elektroenergetycznych – mgr inż. Wojciech Gałczyński

· w sprawach wentylacji – mgr inż. Piotr Krauze

· w sprawach p. ppoż. – inż. Andrzej Berner

· w sprawach sieci logicznej – mgr inż. Łukasz Harwaziński

· w sprawach BHP – mgr Ewa Ogrodnik

§ 6
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy terminowo, zgodnie ze złożoną ofertą oraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (Dokumentacja projektową), a także przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiającemu do eksploatacji w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania Ubezpieczenie od Ryzyka Budowy i Montażu.
Powyższe ubezpieczenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami

4. Wykonawca robót budowlanych oraz dostawca aparatury, urządzeń, sprzętów w opakowaniach, zobowiązani są do przeanalizowania dróg transportowych (szerokości i wysokości przejść, szerokości korytarzy, klatek schodowych, wind itp.) w IMP oraz rozwiązania ewentualnych problemów transportowych (wraz z wykonaniem dodatkowych prac budowlanych) na własny koszt.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do wyniesienia mebli, sprzętów i aparatury w miejsce wskazane przez użytkownika, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zapyleniem.

6. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia mebli i sprzętów (starych i nowych) oraz wyposażenia pomieszczenia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - transport do miejsca posadowienia, do miejsca wskazanego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego).
7. Po zakończeniu prac i dokonaniu dostawy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołów pomiarów elektrycznych (skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, rezystancji izolacji, wyłączników różnicowo prądowych), oraz pomiarów natężenia oświetlenia w miejscu pracy wydajności wentylacji i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przekazania instrukcji obsługi urządzeń i aparatów w języku polskim, przekazania świadectw legalizacji, certyfikatów w języku polskim, warunków gwarancji i czasu trwania bezpłatnego serwisu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów (w szczególności odpadów skasowanych sprzętów, wyposażenia, odpadów budowlanych) do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).
9. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
a) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

b) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

c) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

d) utrzymania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

e) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub instalacji;

f) niezwłocznego informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

g) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;

h) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie

10. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej służbom technicznym IMP w wersji papierowej i na płycie CD w 2 egzemplarzach, a także certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów użytych materiałów.

11. Wykonawca zwróci szczególna uwagę przy wykonywaniu prac, na sposób ich wykonania, czystość i porządek, gdyż wykonuje prace w czynnym obiekcie.

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z SIWZ, polskimi normami 
i obowiązującymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, uzgodnieniami z użytkownikiem i sztuką budowlaną, przy zastosowaniu materiałów posiadających wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty.

13. Wszelkie materiały i urządzenia wraz z ich dostawą i montażem, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia leżą po stronie wykonawcy.

14. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przechowywania umowy, całej dokumentacji budowlanej i wykonawczej przez cały okres trwania inwestycji;
b) prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy w formie zgodnej z ustawą Prawo budowlane;
c) udostępniania na bieżąco gromadzonej dokumentacji do wglądu powołanym przez Zamawiającego inspektorom nadzoru inwestorskiego;

d) po zakończeniu inwestycji – do przekazania Zamawiającemu całej gromadzonej przez Wykonawcę podczas trwania inwestycji dokumentacji dotyczącej budowy (realizacji inwestycji budowlanej).

15. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu:

a) Projektu organizacji robót;

b) Szczegółowego harmonogramu finsnowo-rzeczowego. Harmonogram zostanie opracowany wspólnie z Zamawiającym, stosownie do postanowień umowy o przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji budowlanej. 

16. Na żądanie instytucji finansującej wykonawca udostępni jej w czasie przeprowadzanej kontroli lub na jej wezwanie wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania niniejszej umowy (realizacji inwestycji budowlanej, będącej przedmiotem niniejszej umowy) oraz pozwoli na przeprowadzenie kontroli przez instytucję finansującą.
§ 7

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ ZGODNIE Z PRZEPISEM ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP.

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby prace związane z wykonaniem wszelkich robót ogólnobudowlanych objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, żeby z uwagi na wielkość inwestycji, Wykonawca lub podwykonawca do wykonania prac ogólnobudowlanych zatrudnił na umowę o pracę, na czas trwania umowy 20 osób. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska nadzoru tj.: Kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących w szczególności następujące czynności::
a) Instalowanie ścianek działowych; 
b) Instalowanie sufitów podwieszanych;
c) Kładzenie i wykładanie podłóg;
d) Kładzenie glazury;
e) Roboty malarskie; roboty ziemne, przygotowawcze, wykończeniowe;
f) Instalowanie wyrobów metalowych;
g) Roboty instalacyjne w budynkach;
2. W przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, na to miejsce musi zostać zatrudniona na podstawie umowy o pracę inna osoba wykonująca czynności, o których mowa w ust. 1.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia:

· oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
· zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8
Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość końcowego odbioru przedmiotu umowy na piśmie. 

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot niniejszej umowy.

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość końcowego odbioru przedmiotu umowy na pisemnie, mailowo lub faxem. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia. Odbiór końcowy wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ.

5. W przypadku, gdy Wymagane jest uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i sporządzenia niezbędnej dokumentacji, w celu uzyskania przedmiotowego pozwolenia. W przypadku nie uzyskania pozwolenia, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich napraw, uzupełnienia dokumentacji i dokonania niezbędnych czynności do uzyskania pozwolenia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu poniesienia dodatkowych nakładów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Przedmiot umowy zgłoszony do odbioru (końcowego/odbioru danego etapu prac) nie może posiadać usterek i wad

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu niniejszej umowy będzie spisany protokół odbioru końcowego wykonania niniejszej umowy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub wystąpienia usterek lub wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, wyznaczenia Wykonawcy 14 (czternastu) dni kalendarzowych do jego dokończenia lub usunięcia wad i usterek, bez konsekwencji finansowych. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na dokończenie lub usunięcie usterek i wad Zamawiający będzie naliczał odsetki umowne w wysokości określonej w §10 ust.1  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo naliczania Wykonawcy kar umownych określonych w § 10 ust.1  niniejszej umowy.

§ 9 

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na  okres ……………………………miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

a) W przypadku możliwości dokonania odbioru na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego - z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na warunkach opisanych w niniejszej umowie

b) w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie – od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie

3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na wszystkie zakupione switche na okres  36 miesięcy 

4. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

5. Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych stawić się w siedzibie Zamawiającego (terenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy) w celu dokonania oględzin powstałej wady lub usterki. Z przebiegu oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym Wykonawca zobowiąże się usunąć wadę lub usterkę objętą gwarancją lub rękojmią w terminie nie dłuższym niż ustalonym przez strony niniejszej umowy podczas oględzin. Ustalony termin usunięcia wady lub usterki musi uwzględniać charakter wady lub usterki oraz niezbędny czas do ich usunięcia. Wady i usterki oraz ich przyczyny usuwa Wykonawca na własny koszt i po ich usunięciu powiadamia pisemnie Zamawiającego.

6. Wykonawca przekaże zamawiającemu w toku odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy wszystkie niezbędne informacje, instrukcje i inne dokumenty, które określą zasady obowiązywania gwarancji. Zasady te nie mogą być mniej korzystne dla zamawiającego niż to wynika z przedmiotu niniejszej umowy.

7. Nie później niż 7 dni roboczych od zakończenia końcowego okresu gwarancji i rękojmi, strony niniejszej umowy dokonają odbioru gwarancyjnego.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru gwarancyjnego niniejszej umowy będzie spisany protokół odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru gwarancyjnego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy posiada wady, to w protokole Wykonawca zobowiąże się usunąć wady na własny koszt w terminie ustalonym przez strony niniejszej umowy podczas odbioru gwarancyjnego. Ustalony termin usunięcia wady musi uwzględniać charakter wady oraz niezbędny czas do jej usunięcia.

§ 10
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub niezgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego przez okres 14 dni za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od upływu terminu do usunięcia wad i usterek, po upływie okresu, o którym mowa w §5 ust.5,

b) 0, 5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w przypadku kolejnych 14 dni.

c) Po upływie powyższego terminu, w przypadku, gdy Wykonawca nadal pozostaje w opóźnieniu lub zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy

d) Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego.

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wartości  pozostawionego zabezpieczenia roszczenia z tytułu rękojmi za wady, za każdy dzień licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wady.

3. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości nieterminowo zapłaconej lub niezapłaconej kwoty należnej  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki.
4. Nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 1000,00 zł za każdyt przypadek
5. Nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek

6. Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty oraz braku wprowadzenia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo,  w zakresie robót budowlanych w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych o treści nie uwzględniającej  zastrzeżeń Zamawiającego lub braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zapłaty.
7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówieniai zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wartości umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia. 

8. Za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

9. Za zwłokę w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Działu Finansowo – Księgowego Zamawiającego.  

10. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości …. % wartości brutto umowy, o której mowa w  § 3 ust. 1w formie …… . Wysokość zabezpieczenia wynosi ….. 

2. 70% wartości zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 30% wartości zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co będzie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem odbioru lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, stosownie do postawień § 8 niniejszej umowy. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane wyłącznie na piśmie, w formie aneksu podpisanego przez Strony niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 13
Podwykonawcy

1. Zamawiający wyraża zgodę na posłużenie się przy wykonywaniu przedmiotu umowy podwykonawcami na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców w zakresie …………………………..…………………………………………..…. (zgodnie z treścią oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z wymianą infrastruktury zewnętrznej kanalizacyjnej i naprawą dróg i parkingów oraz pracami projektowymi celem dostosowania do standardów UE” – etap I: Adaptacja pomieszczeń dla pracowników Instytutu oraz prowadzenia działalności dydaktyczno-leczniczej na czas realizacji inwestycji”.” znak: AZAPUZA/36/19/PN . Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy zakresu przedmiotu umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy.
3. Do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 i odpowiedzialności Zamawiającego oraz Wykonawcy stosuje się powołany powyżej przepis ustawy.

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub osób, którymi posłużył się do wykonania zobowiązania tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zawierania umów Podwykonawcy z Dalszymi Podwykonawcami na zasadach obowiązujących przy zawieraniu umów Wykonawcy z Podwykonawcami.

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy przewidywany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia wykonawcy/podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy faktury/rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającej określenie szczegółowego przedmiotu robót budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy, który miałby je wykonywać, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robót.
9. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymogów określonych w SIWZ

b) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy/podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy faktury/rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej.

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do w/w projektu umowy, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

11. Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

12. Zamawiający w terminie 7dni kalendarzowych zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:

a) Nie spełnia wymogów określonych w SIWZ 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy/podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy faktury/rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej

Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwie w terminie 7dni kalendarzowych uważa się za zaakceptowanie umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub jego reprezentanta.

14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

16. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag , o których mowa w ust. 16 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 16 oraz 17 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

21. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowana do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

22. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 

23. Do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 i zakresu odpowiedzialności Zamawiającego oraz Wykonawcy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w w/w umowie jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury/rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy/usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w niniejszej umowie.

§ 14
Siła wyższa

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy, jeżeli są one wynikiem okoliczności o charakterze siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności: wszelkie działania siły natury (powódź, pożar).

2. Termin zakończenia robót ulega przedłużeniu w razie wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyżej, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, o ilość dni, w których wystąpiły takie zdarzenia.

3. Okoliczności takie winny być przedstawione drugiej stronie w formie pisemnej niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

§ 15

Odstąpienie od umowy
1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części jeżeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, lub

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

2.
Odstąpienie od  Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o podstawach odstąpienia przez Zamawiającego.

3.
Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

4.
W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:

1) 
dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót; 

2)
niezwłocznego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może przenieść ani obciążyć na rzecz osoby trzeciej jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 1202) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron niniejszej Umowy.

  .............................................                                           .............................................

                Wykonawca




            
Zamawiający
Załącznik nr 1 do umowy nr AZAPUZA/…………./2019
Zakres przedmiotu zamówienia

„Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z wymianą infrastruktury zewnętrznej kanalizacyjnej i naprawą dróg i parkingów oraz pracami projektowymi celem dostosowania do standardów UE” – etap I: Adaptacja pomieszczeń dla pracowników Instytutu oraz prowadzenia działalności dydaktyczno-leczniczej na czas realizacji inwestycji”.

Adaptacja pomieszczeń stanowi pierwszy etap wykonania inwestycji pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z wymianą infrastruktury zewnętrznej kanalizacyjnej i naprawą dróg i parkingów oraz pracami projektowymi celem dostosowania do standardów UE” i ma na celu przystosowanie pomieszczeń dla pracowników IMP oraz dla prowadzenia działalności dydaktyczno-leczniczej.

Szczegółowy zakres prac koniecznych do wykonania przedstawia:

· Projekt Wykonawczy będący Załącznikiem nr 1 do SIWZ, 

· Przedmiar Robót będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ,

· STWiORB będące Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

1. W ramach adaptacji pomieszczeń konieczne są do wykonania następujące prace:

2.1. Przeanalizowania dróg transportowych (szerokości i wysokości przejść, szerokości korytarzy,    

      klatek schodowych, wind itp.) w IMP oraz rozwiązania ewentualnych problemów transportowych  

      (wraz z wykonaniem dodatkowych prac budowlanych) na własny koszt.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac remontowych do wyniesienia mebli i sprzętów znajdujących się w obszarze prac w miejsce wskazane przez użytkownika, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zapyleniem lub po decyzji Inspektora nadzoru ich utylizację.

2.3. Prace budowlane

W ramach robót budowlanych przewiduje się następujące prace:

· demontaż i wymianę istniejącej stolarki okiennej wraz z wymianą lub wykonaniem nowych parapetów;

· demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz wykonanie nowej;

· rozbiórki część istniejących ścian i postawienie nowych;

· przebudowę wraz z odnowieniem schodów wewnętrznych;

· montaż sufitów podwieszanych;

· demontaż istniejących posadzek i wykonanie nowych;

· naprawę istniejących lub wykonanie nowych tynków wewnętrznych;

· uzupełnienie tynków zewnętrznych po zamurowanych otworach drzwiowych i w miejscach przebudowy istniejących;

· prace malarskie;

· demontaż istniejącej małej windy towarowej wraz z jej utylizacją;

Szczegółowy zakres prac budowlanych został przedstawiony w Projekcie Wykonawczym, Przedmiarze Robót oraz STWiORB.

Na wszystkie prace budowlane wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.

2.3.1. Instalacja wentylacyjna

W ramach wykonania zadania przewiduje się podłączenie nowych pomieszczeń do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej. W przypadku braku takowych wykonawca będzie musiał na własny koszt wykonać nowe kanały wentylacyjne wraz z wyprowadzeniem ich ponad dach. Sposób prowadzenia kanałów oraz rodzaj materiałów użytych do ich wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.2. Instalacja sygnalizacji pożaru.

Istniejącą instalację sygnalizacji pożaru należy przebudować. W związku z tym, że obecna centrala sygnalizacji pożaru (POLON 4200) jest już wykorzystywana w prawie 100% i nie posiada już możliwości dalszej wewnętrznej rozbudowy, istniejący system należy rozbudować o dodatkową podległą centralę w pełni kompatybilną z istniejącą. 

Istniejące dwie szt. drzwi p.poż zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze przy windach należy wyposażyć w zamki rewersyjne sterowane poprzez przekaźniki EKS z nowej lub istniejącej centrali sygnalizacji pożaru. 

Pomieszczenia i korytarze wyposażyć w czujki pożarowe (również w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi), wskaźniki zadziałania czujek, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczne oraz przekaźniki EKS (przekaźniki EKS w układzie rygli zamków rewersyjnych w przypadku alarmu pożaru II stopnia). 

Po zakończeniu należy przeprowadzić próby działania zmodernizowanego systemu, dokonać zmian w konfiguracji systemu oraz przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą zmodernizowanej instalacji, wykonaną przez uprawnioną osobę, dokumentację której zakres wcześniej został uzgodniony z inspektorem d/s p.poż. IMP. Wykonawca po zakończeniu prac przekaże również Inwestorowi certyfikaty użytych materiałów.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Inwestorowi w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w dwóch egzemplarzach.

Szczegółowy zakres prac budowlanych został przedstawiony w Projekcie Wykonawczym, Przedmiarze Robót oraz STWiORB.

Na prace instalacyjne wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.

2.3.3. Zamki szyfrowe.

Przewiduje się montaż dwóch zamków rewersyjnych z modułem szyfrowym na kartę zgodnym z już zainstalowanymi w obiekcie. Po jednym na parterze na piętrze I w istniejących drzwiach p.poż.

Dla każdego z zamków należy dostarczyć Zamawiającemu 10 szt. kart.

Szyfratory muszą spełniać warunek kompatybilności z już zainstalowanymi w IMP w zakresie wspólnego dla wszystkich szyfratorów systemu kontroli dostępu.

Zasilanie rygli lub zamków rewersyjnych będzie poprzez styki przekaźników EKS systemu sygnalizacji pożaru w celu ich zwolnienia (otwarcia) w przypadku alarmu pożaru drugiego stopnia.

Dla montowanych przez wykonawcę urządzeń wymagana jest minimum dwuletnia gwarancja producenta.

2.3.4. Instalacja elektryczna.

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym i Przedmiarem robót.

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i dostawie urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołów z powykonawczych pomiarów elektrycznych - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, wyłączników różnicowoprądowych. Pomiary elektryczne muszą być wykonane miernikami posiadającymi aktualne świadectwo wzorcowania przez osoby posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania takich pomiarów (min. 1 osoba w zakresie eksploatacji + min. 1 osoba w zakresie dozoru lub min. 1 osoba posiadająca uprawnienia pomiarowe w zakresie eksploatacji i dozoru).

Po zakończeniu prac Wykonawca naniesie zmiany w instalacji elektrycznej II piętra na dwóch egzemplarzach projektu tej instalacji.

Szczegółowy zakres prac budowlanych został przedstawiony w Projekcie Wykonawczym, Przedmiarze Robót oraz STWiORB.

Na wbudowane materiały, aparaty i urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane świadectwa, certyfikaty i deklaracje zgodności.

2.3.5. Okablowanie LAN

Przewiduje się rozbudowę istniejącej instalacji sieci Lan,w której skład wchodzi:

a. Piętro

· 14 gniazd podwójnych ekranowanych RJ45 (28 punktów przyłączeniowych do sieci LAN)

· 1 gniazdo pojedyncze ekranowane RJ45

· Razem 29 gniazd (punktów przyłączeniowych) + 20%

b. Parter

· 12 gniazd podwójnych ekranowanych RJ45 (24 punkty przyłączeniowe do sieci LAN)

· 1 gniazdo pojedyncze ekranowane RJ45

· Razem 25 gniazd (punktów przyłączeniowych) + 20%

· Szafa krosowa wyposażona zgodnie z opisem poniżej

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia o 20% ilości gniazd (punktów przyłączeniowych).

Nowo projektowane punkty przyłączeniowe z nowo projektowaną szafą krosową zlokalizowaną w pomieszczeniu Centrali Telefonicznej (CT) na parterze, należy połączyć kablem S/FTP cat. 6 lub wyższej. Ilość kabla musi uwzględniać połączenie wszystkich gniazd opisanych na planie.

Podstawowe zasady prowadzenia instalacji okablowania komp. w IMP.

· Okablowanie musi być zgodne z systemem okablowania strukturalnego Molex (kat min 6).

· Przebiegi okablowania uzgodnione z administratorem sieci komp. i Działem Adm.-Techn. IMP.

· Wykonanie pomiarów miernikiem potwierdzającym zgodność z kat. min 6 i przekazanie wydruków do IMP.

· Wykonanie aktualnej i kompletnej dokumentacji sieci IMP (2 egzemplarze) na podstawie dokumentacji posiadanej przez IMP z uwzględnieniem dokonanych zmian (wersja papierowa i elektroniczna AutoCad).

· Uzyskanie certyfikatu Molex na wykonane okablowanie i przekazanie go niezwłocznie do IMP.

Instalacja punktu przyłączeniowego obejmuje:

· Gniazda natynkowe pojedyncze lub podwójne ekranowane cat. 6 lub wyższej opisane zgodnie z zasadami stosowanymi w IMP,

· Kabel S/FTP łączący gniazda(wkładki RJ45) z patchpanelami w szafieRack 19” w CT,

· Rynienki do prowadzenia kabla miedzianego i światłowodowego (metalowa lub z tworzywa sztucznego w zależności od lokalizacji),

· W pomieszczeniach remontowanych okablowanie pod tynkiem,

· Zarobienie kabli na patchpanelach i gniazdach (wkładkach RJ45),

· Dostarczenie przewodówkrosujących (patchcord) S/FTP do szafyRack 19” (długość uzależniona od odległości pomiędzy urządzeniem aktywnym a patchpanelem) w ilości odpowiadającej ilościom gniazd na urządzeniach aktywnych – kolory przewodów w uzgodnieniu z Zespołem Informatyków IMP,

· Dostarczenie przewodówUTP do podłączenia stacji roboczych (min. 3m) w ilości równej zamontowanym gniazdom (punktom przyłączeniowym),

· Przeprowadzenie testów na zgodność z kat. min 6 i przekazanie wydruków do IMP,

· Certyfikacja wykonanego połączenia w firmie Molex PL i przekazanie certyfikatu do IMP.

Wszystkie prace muszą zostać objęte certyfikatem firmy Molex. UWAGA!!! Po wykonanych pracach należy zaktualizować istniejącą (będącą w posiadaniu IMP) dokumentację sieci informatycznej.

W przypadku naruszenia istniejącego przebiegu kabla nie objętego zadaniem, należy go odtworzyć od nowa i objąć certyfikacją MOLEX.

Szafa krosowa

Należy dostarczyć i zmontować szafę krosową min. 39U 19” 600x800 stojącą, z wentylacją u góry, wyposażoną wzestaw wiatraków z termoregulacją w komplecie. Szafa uzbrojona w organizery kabli w ilości zapewniającej poprawny montaż ok 100 punktów przyłączeniowych. Szafa dodatkowo musi być wyposażona w przynajmniej 1 listwę zasilająca typu Rack 19” z ilością gniazd min. 5 szt.i kablem o długości i wtyczce dopasowanej do zastosowanego UPSa.

Ponadto należy dostarczyć i wbudować następujące elementy wyposażenia szafy krosowej:

· Patchpanele 19” 24 porty RJ45 S/FTP kategorii min. 6 typu Molex lub równoważne, ze złączami typu Krone. Ilość patchpaneli i ich typ (ilość gniazd) musi uwzględniać wszystkie punkty przyłączeniowe (gniazda) plus 20% oraz dodatkowe 4 gniazda RJ45 jako łącze redundantne do CPD

· Patchpanel 19” z min. 3 złączami światłowodowymi typu SC duplex (możliwość montażu w przyszłości przynajmniej 8 złączy SC duplex)

· Switch zarządzalny do szafy Rack 19” typu Fortinet FS-448D 48xGE RJ45 + 4x10GE SFP+ lub równoważny z możliwością zarządzania po przez urządzenie UTM Fortigate. Urządzenie należy dostarczyć z 4 wkładkami SFP+ 10Gbps

· Switch zarządzalny do szafy Rack 19” typu Fortinet FS-248E-POE 48xGE RJ45 + 4xSFP gdzie 24 porty RJ45 wspierają PoE z mocą do 370W lub równoważny z możliwością zarządzania po przez urządzenie UTM Fortigate. Urządzenie należy dostarczyć z 4 wkładkami SFP 1Gbps

· UPS o mocy min. 3000VA z możliwością montażu w szafie Rack 19” z przedłużonym czasem pracy na bateriach do ok 25 min. (przy 75% mocy maksymalnej)

Projektowaną szafę krosową należy połączyć z istniejącą siecią LAN poprzez montaż światłowodu min. 3 pary, łączący nową szafę w CT z Centralnym Punktem Dystrybucyjnym (CPD) znajdującym się w serwerowni na V piętrze wieżowca pok. 583 (budynek A). Wraz ze światłowodem należy przeciągnąć 4 kable S/FTP cat. 6 jako łącze redundantne pomiędzy CPD a CT. Światłowód musi zapewniać minimalny transfer na poziomie 10Gbps/parę.

Światłowód musi być wszystkimi parami zakończony gniazdami SC duplex w krosownicach w CPD i CT. W CPD należy uwzględnić ew. wymianę lub montaż nowego patchpanela światłowodowego by móc zamontować dodatkowe gniazda SC nowo instalowanego kabla światłowodowego. 

W CPD należy zamontować dodatkowy switchzarządzalny do szafy Rack 19” typu Fortinet FS-448D 48xGE RJ45 + 4x10GE SFP+ lub równoważny z możliwością zarządzania po przez urządzenie UTM Fortigate. Urządzenie należy dostarczyć z 4 wkładkami SFP+ 10Gbps

Nowo montowana w CT szafa musi zawierać komplet kabli krosowych ekranowanych pozwalających połączyć patchpanele z urządzeniami aktywnymi w ilości takiej by skrosować wszystkie gniazda urządzeń aktywnych. Dodatkowo należy dostarczyć światłowody krosowe SC-ST duplex umożliwiające przesył z prędkością min 10Gbps, w ilości 12 szt.

Wszystkie nowo montowane urządzenia muszą być kompatybilne z już istniejącymi w IMP.

Wszystkie zakupione Switche musza być objęte min. 3 letnim kontraktem serwisowym producenta .

Na zakończenie prac, wykonawca ma obowiązek przeprowadzić testy jakościowe i przepustowości wszystkich połączeń wraz z certyfikacją i odpowiednimi wydrukami dokumentującymi przeprowadzone pomiary.

Okablowanie strukturalne należy położyć w oddzielnych korytach by uniknąć zakłóceń ze strony okablowania energetycznego.

Szczegółowy zakres prac budowlanych został przedstawiony w Projekcie Wykonawczym, Przedmiarze Robót oraz STWiORB.

Na wszystkie prace instalacyjne wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.

2.3.6. Instalacja telefoniczna.

Przewiduje się wykonanie nowej instalacji telefonicznej na zakładanym obszarze robót.

W pomieszczeniach na parterze objętych przedmiotem zamówienia należy wykonać nową instalację telefoniczną. Należy wykonać nową głowicę umożliwiającą obsługę zakładanej ilości nowych gniazd. Do każdego stanowiska pracy doprowadzić z nowej głowicy przewód YTKSY 4x2x0,5 i zakończyć podwójnym gniazdem telefonicznym RJ12.

W pomieszczeniach na I piętrze objętych przedmiotem zamówienia wykonać nową instalację telefoniczną. . Należy wykonać nową głowicę umożliwiającą obsługę zakładanej ilości nowych gniazd.  Do każdego stanowiska pracy doprowadzić z nowej głowicy zlokalizowanej naI piętrze przewód YTKSY 4x2x0,5 i zakończyć podwójnym gniazdem telefonicznym RJ12. 

Nowe głowice należy połączyć z istniejącą centralą telefoniczną.

Szczegółowy zakres prac budowlanych został przedstawiony w Projekcie Wykonawczym, Przedmiarze Robót oraz STWiORB.

Na wszystkie prace instalacyjne wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.

2.3.7. Instalacja wod.-kan.

Istniejącą instalację wod.-kan. należy zdemontować. Nową instalację wod.-kan. należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym i Przedmiarem Robót.

Szczegółowy zakres prac budowlanych został przedstawiony w Projekcie Wykonawczym, Przedmiarze Robót oraz STWiORB.

Na wszystkie prace instalacyjne wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.

2.3.8. Instalacja C.O.

W ramach przewidywanych do przeprowadzenia prac remontowych przewiduje się wymianę wszystkich grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi na nowe.

Szczegółowy zakres prac budowlanych został przedstawiony w Projekcie Wykonawczym, Przedmiarze Robót oraz STWiORB.

Na wszystkie prace instalacyjne wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.

2.4.  Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej służbom technicznym IMP w wersji papierowej i na płycie CD w 2 egzemplarzach, a także certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów użytych materiałów.

2.5. Wykonawca zwróci szczególna uwagę przy wykonywaniu prac, na sposób ich wykonania,    czystość i porządek, gdyż wykonuje prace w czynnym obiekcie.

2.6. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów skasowanych sprzętów i wyposażenia oraz odpadów budowlanych.

2.7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z SIWZ, polskimi normami i obowiązującymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, uzgodnieniami z użytkownikiem i sztuką budowlaną, przy zastosowaniu materiałów posiadających wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty.

2.8. Wszelkie materiały i urządzenia wraz z ich dostawą i montażem, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia leżą po stronie wykonawcy.

2.9. Wskazane jest aby przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca przeprowadził wizję lokalną.

2.10. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę, nie zwalnia go z dokonania prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia. 

3. Dostawa mebli

W ramach inwestycji należy dostarczyć meble zgodne z Projektem Wykonawczym. Ilość i typ mebli jakie należy dostarczyć określa Przedmiar Robót.

  .............................................                                           .............................................

                Wykonawca




            
Zamawiający
załącznik nr 2 do umowy nr AZAPUZA/…………./2019
POROZUMIENIE NR 1

z dnia ……………….2019 r.  do umowy nr AZAPUZA/……………………./2019
o współpracy pracodawców

w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy

oraz o ustanowienia koordynatora do spraw BHP

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

1.  Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi przy ul.   

     Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8 
zwanym dalej „Zamawiającym”

2.  firmą ……………………………………………………… z siedzibą w …………………………(kod pocztowy …………………..), przy ulicy …………………………………………. 

zwanym  dalej „Wykonawcą”

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu siedzibie Zamawiającego – zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

1. Pracodawcy ustalają koordynatora do spraw BHP oraz zlecają koordynatorowi realizację w ich imieniu zadań, o których mowa w § 6.

2. Koordynatorem do spraw BHP jest osoba aktualnie pełniąca funkcję Inspektora ds. BHP w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, Pani Ewa Ogrodnik

3. Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z koordynatorem do spraw BHP w celu zapewnienia pracownikom pracującym w siedzibie Zamawiającego bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

4. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy  ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.

5. Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

§ 3
1. Obowiązki Wykonawcy:

− zapoznanie pracowników z przepisami BHP,

− przeszkolenie pracowników z zakresu instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej na terenie budynku Instytutu Medycyny Pracy oraz poinformowanie o wykonywaniu działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

− poinformowanie pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

− poinformowanie pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie Instytutu Medycyny Pracy,

− przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego,

− wyposażenie pracowników w ubiór ochronny oraz sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, posiadający wymagane atesty,

− niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada odpowiednich uprawnień.

2. Podstawą dopuszczenia przez Wykonawcę pracowników do prac jest:

− spełnienie wymagań określonych w ust. 1.

− posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich oraz w przypadku wykonywania prac na wysokościach odpowiednich badań,

− uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,

− posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego,

− wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt, posiadający wymagane atesty (np. drabiny, rusztowania).

3. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę spełniają wymagania wymienione w ust. 1 oraz w ust. 2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać do wglądu na pisemny wniosek koordynatora dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań.

§ 4

Obowiązkiem Zamawiającego jest przekazanie Wykonawcy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w budynku Instytutu Medycyny Pracy oraz poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 5

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie koordynatorowi do spraw BHP, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania prac określonych przedmiotem umowy:

- wykazu pracowników, którzy będą wykonywać prace oraz dane osoby nadzorującej ich pracę,

2. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania informacji, o których mowa w ust. 1 w formie pisemnej.

§ 6

Do zadań i obowiązków koordynatora do spraw BHP należy:

- informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhp,

- niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urządzeń w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

- niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 7

Wszystkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wykonawcy, zamawiającego i koordynatora ds. bhp.

§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie obowiązywania umowy nr AZAPUZA/……………./2019.

………………….……………….…       ….…………….……..…………………            ………………………………………..…

podpis Zamawiającego
                   podpis Wykonawcy
           podpis koordynatora ds. BHP
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